Diocesi di Aversa

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI

DETERMINA n. 8 del 29/08/2025		ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO

Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Procedura negoziata senza bando, da espletarsi ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera C), e comma 4, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di: Sicurezza Sismica della "Chiesa e Campanile della Parrocchia dei Santi Nazario e Celso", edificata in Frignano (CE) –

CUP F86J22000150006 CIG: B78AF12CCA importo finanziamento: 950.000,00 €

RICHIAMATI :

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*" (convertito in legge 1luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per

la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa **diocesi**;
- il decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, ha individuato la **DIOCESI di AVERSA** quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato Sicurezza Sismica "Chiesa e Campanile della Parrocchia dei Santi Nazario e Celso", in Frignano (CE) – **CUP F86J22000150006**, assegnando a quest'ultima le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

CONSIDERATO:

- Che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 950.000,00 per il progetto denominato Sicurezza Sismica "Chiesa e Campanile della Parrocchia dei Santi Nazario e Celso", in Frignano (CE) – CUP F86J22000150006";
- Che in data **08/02/2023** è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Aversa relativo all'intervento di Sicurezza Sismica "Chiesa e Campanile della Parrocchia dei Santi Nazario e Celso", in Frignano (CE) – CUP F86J22000150006";
- Che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- Che con **Determina** dell'Ufficio Tecnico Diocesano **n.1 del 23/03/2023** è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Che con **Determina** dell'Ufficio Tecnico Diocesano **n. 2 del 22/05/2023**, è stato approvato l'elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;

- Con lettera di incarico del **10.02.2023** da parte di Mons. Angelo Spinillo, Vescovo pro-tempore della Diocesi di Aversa, è stato affidato l'incarico di RUP all'Ing. Sequino Rosario, C.F. SQNRSR72R30F839R, tecnico della Diocesi di Aversa.

RICHIAMATA la determina dell'Ufficio Tecnico Diocesano **n.1 del 06.02.2024** è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo all'intervento titolato Sicurezza Sismica "Chiesa e Campanile della Parrocchia dei Santi Nazario e Celso", in Frignano (CE) – CUP F86J22000150006;

DATO ATTO

- che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento **n. 5 del 13.05.2024** è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di: **progettazione di fattibilità Tecnico-Economica, progettazione Esecutiva (architettonica e strutturale)**, relativamente all'intervento denominato: Sicurezza Sismica "Chiesa e Campanile della Parrocchia dei Santi Nazario e Celso", in Frignano (CE) – **CUP F86J22000150006**; per un importo stimato a base della procedura di **57.433,26 €** oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge **arch. De Michele Raffaele Maria** Partita IVA 04597880618 Via Pio LA Torre n.24, Cesa (CE), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di CASERTA al **n. 2837**, CF. DMCRFL81E13B963H;
- che in data **20.05.2024** veniva sottoscritto il Contratto-Disciplinare d'incarico col professionista dell'importo complessivo di **€ 57.002,51**, e venivano avviate le attività di progettazione e di elaborazione della relazione sulle indagini da effettuare con la stesura del relativo quadro dei costi in coerenza del Documento Preliminare alla Progettazione;
- Che veniva acquisito il piano delle indagini e delle prove strutturali, geologiche e geotecniche, redatto dall'**arch. De Michele Raffaele Maria e geol. Dott. Iovinella Andrea;**
- che il predetto piano delle indagini, con pec del **10.07.2024**, veniva trasmesso alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2024;
- che con nota prot. **n. 0016893-P del 08/08/2024** Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento rilasciava il nulla osta all'esecuzione delle indagini di che trattasi;
- Che con Determina **n.15 del 19.09.2024**, a seguito delle verifiche di legge, veniva aggiudicata efficacemente l'esecuzione delle **indagini e prove strutturali, geologiche, geotecniche, geognostiche e geoelettriche,** a supporto della progettazione dell'intervento de quo all'Operatore Economico: **SIA srl** con sede legale in VIA DEI GOTI N. 15 - 82019 Sant'Agata Dei Goti (BN), P.iva/C.F.: 04156821219, email:amministrazione@siasrl.eu, PEC amministratore@pec.siasrl.eu iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Benevento al n. 04156821219 n. REA 113851., per l'importo netto offerto di **€ 12.350,00** oltre IVA come per legge, il relativo contratto è stato sottoscritto in data **08.10.2024**;

- con prot. **MIC_SABAP_CE_UO7 08.08.2024 0016893-P**, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al **protocollo n.14604-A del 15.07.2024**, a firma dell'Arch. De Michele Raffaele Maria;

RICHIAMATE altresì:

- la Determina del RUP **n.3** del **27.05.2025** con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica (P.F.T.E.) degli " INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE della "Parrocchia dei Santi Nazario e Celso in Frignano (CE)" – **CUP F86J22000150006**
- il Parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento prot. MIC_SABAP-CE_UO7_03/04//2025 0007748-P;
- l'Autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004 della Soprintendenza Speciale prot. MIC_SS - PNRR_UO6 08/04/2025 0010299-P;
- il Parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento prot. MIC_SABAP-CE_29/05/2025 0012271-P;
- l'Autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 42/2004 della Soprintendenza Speciale prot. MIC_SS - PNRR_UO6 13/06/2025 0017258-P;
- la Determina del RUP **n.4** del **25.06.2025** con la quale è stato approvato il progetto Esecutivo (P.E.) degli " INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE della "Parrocchia dei Santi Nazario e Celso in Frignano (CE)" – **CUP F86J22000150006,** redatto dal tecnico incaricato e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di **euro 950.000,00**, di cui euro **640.314,72** per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro **309.685,28** per somme a disposizione;

Richiamata la propria determinazione a contrarre **n.5 del 07.07.2025,** per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA E CAMPANILE DELLA PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO IN FRIGNANO (CE) – CUP F86J22000150006",** ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 2, lett. c) , e comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il **"criterio del prezzo più basso"** per l'importo complessivo di **euro 640.314,72** di cui **euro 370.069,12** per lavori, **euro 253.939,29** per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed **euro 16.306,31** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso**:**

DATO ATTO che, al fine di attuare all'intervento di che trattasi, occorre dare avvio alle procedure per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di che trattasi;

DATO ATTO che, in esecuzione della sopracitata determinazione, è stata avviata, in data **07.07.2025** procedura MEPA tramite **R.D.O. n. 5483403**, il cui termine per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 18.07.2025, selezionando i seguenti operatori economici:

-

DENOMINAZIONE	P.IVA
Copernico srls - Via San Massimo n.82, 81030 Orta di Atella (CE);	04438160618 pec: copernicosrls@pec.it
CO.GE.DEM. srl – Corso Umberto I, n.6 – 81030 Cesa (CE);	03873580611 pec: cogedem@pec.it
GISEDIL srl – Via Michelangelo n.109 – 81031 Aversa (CE)	04420910616 pec: gisedil@pec.it
Co.Res. srl – Via Appia Sud Km 18.700 - 80014 Giugliano (NA)	06449961215 pec: coressrl2012@pec.it
Edil Domus srl – Via Consortile Tenimento–Zona ASI–81030 Teverola (CE)	05312041212 pec: edildomussrl@mypec.eu

CONSIDERATO che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, sono pervenute le seguenti offerte:

DENOMINAZIONE	P.IVA
Copernico srls - Via San Massimo n.82, 81030 Orta di Atella (CE);	04438160618 pec: copernicosrls@pec.it
CO.GE.DEM. srl – Corso Umberto I, n.6 – 81030 Cesa (CE);	03873580611 pec: cogedem@pec.it
Co.Res. srl – Via Appia Sud Km 18.700 - 80014 Giugliano (NA)	06449961215 pec: coressrl2012@pec.it
Edil Domus srl – Via Consortile Tenimento–Zona ASI–81030 Teverola (CE)	05312041212 pec: edildomussrl@mypec.eu

a) All'esito delle operazioni di gara relative alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti tecnico- finanziari il **RFA** rilevava CHE: l'operatore economico **Co.Res. srl** P. IVA 06449961215 non era in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/23. Infatti, non risultava qualificato alla Categoria OG2 per la classifica III come specificato nel Capitolato d'Appalto e nella Determina a Contrarre pubblicate negli atti di gara;

b) Il RFA avendo riscontrato un errore materiale nel disciplinare aveva proposta l'annullamento della procedura, salvo diversa determinazione nella competenza del RUP;

c) Il **RUP**, valutata la proposta e la documentazione di gara, decideva di procedere al **soccorso istruttorio**, come previsto dal Disciplinare chiedendo le debite integrazioni e spiegazioni all'impresa Co.Res. srl assegnando il termine di **5 giorni** per la risposta;

d) Alla scadenza del termine perentorio, l'operatore economico non dava riscontro per cui con Determina **n. 7 del 31/07/2025** e contestuale notifica all'interessato, il RUP procedeva all'**esclusione** motivata dell'impresa Co.Res. srl P. IVA 06449961215 dal prosieguo della gara;

e) Da tale attività ne scaturiva il seguente quadro dei partecipanti ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica:

DENOMINAZIONE	P.IVA
Copernico srls - Via San Massimo n.82, 81030 Orta di Atella (CE); 04438160618	AMMESSO
CO.GE.DEM. srl – Corso Umberto I, n.6 – 81030 Cesa (CE); 03873580611	AMMESSO
Edil Domus srl – Via Consortile Tenimento–Zona ASI–81030 Teverola (CE) 05312041212	AMMESSO
Co.Res. srl – Via Appia Sud Km 18.700 - 80014 Giugliano (NA) 06449961215	ESCLUSO

VISTO il verbale di gara **n.2 del 05.08.2025** da cui risulta che la graduatoria, sulla scorta delle offerte economiche presentate, è la seguente:

N.	PARTECIPANTE	Ribasso %	Prezzo offerto	Graduatoria
1	**CO.GE.DEM. srl P. IVA 03873580611**	**5,85**	**€ 618.665,67**	**1° Classificato**
2	**Copernico srls P. IVA 04438160618**	3,50	€ 627.562,301	**2° Classificato**
	Edil Domus srl P. IVA 05312041212	2,99	629.249,65	**3° classificato**

PRESO ATTO che, come risulta dal predetto verbale di gara **n. 2 del 05.08.2025**, il RUP ha disposto l'aggiudicazione dei lavori inerenti all'intervento denominato **"SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA E CAMPANILE DELLA PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO IN FRIGNANO (CE) – CUP F86J22000150006",** all'operatore economico **CO.GE.DEM. srl** – Corso Umberto I, n.6 – 81030 Cesa (CE), **P.Iva 03873580611** che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di **€ 618.665,67** (seicentodiciottomilaseicentosessantacinque/67) di cui: **€ 348.420,07** importo lavori ribassato del 5,85%, **€ 16.306,31** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e **€ 253.939,29** per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che in presenza di offerte inferiori a 5 non si procede alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/23;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 35, ed in particolare:

- l'art. 17, comma 5, che testualmente recita:*5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*;
- l'art. 17, comma 6, il quale prevede che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
- l'art. 18, comma 2, che dispone, divenuta **efficace l'aggiudicazione**, la stipula del **contratto** entro i successivi **60 giorni**, anche in pendenza di contenzioso, fatte salve le eccezioni previste nello stesso articolo;
- l'art. 90, comma 1, il quale prevede che le stazioni appaltanti comunicano **entro cinque giorni** dall'adozione l'aggiudicazione all'aggiudicatario e l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

DATO ATTO che si è proceduto per il citato operatore economico primo classificato ad avviare, sulla piattaforma **FVOE di ANAC**, le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;

DATO ATTO, altresì, che l'impresa **CO.GE.DEM. srl** – Corso Umberto I, n.6 – 81030 Cesa (CE), **P.Iva 03873580611** è inserita nella **White List** della **Prefettura di Caserta** ai fini del rilascio della Comunicazione antimafia;
RILEVATO che, nei confronti dell'operatore economico, sono concluse con **esito positivo** le procedure di verifica, sulla piattaforma **FVOE di ANAC**, dei requisiti dichiarati in sede di gara, come risultante dalla documentazione agli atti di questo Ente;

RITENUTO che al fine di rispettare le tempistiche imposte dal PNRR, di poter procedere all'approvazione del verbale di gara e di affidare in via definitiva il contratto relativo all'esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato **"SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA E CAMPANILE DELLA PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO IN FRIGNANO (CE) – CUP F86J22000150006",** all'operatore economico **CO.GE.DEM. srl** – Corso Umberto I, n.6 – 81030 Cesa (CE), **P.Iva 03873580611** che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di **€ 618.665,67** (seicentodiciottomilaseicentosessantacinque/67) di cui: **€ 348.420,07** importo lavori ribassato del 5,85%, **€ 16.306,31** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e **€ 253.939,29** per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO che **l'aggiudicazione definitiva diventa efficace** a seguito delle verifiche del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti e che qualora dalle stesse risultino delle dichiarazioni mendaci il presente atto decade e diventa privo di efficacia;

Atteso che il codice CUP è il seguente: **F86J22000150006;**
Atteso che è stato acquisito il Codice **CIG: B78AF12CCA;**
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
Visto che con lettera di incarico del **10.02.2023** da parte di Mons. Angelo Spinillo, Vescovo pro-tempore della Diocesi di Aversa, è stato affidato l'incarico di RUP all'**Ing**. **Sequino Rosario**, C.F. SQNRSR72R30F839R, tecnico / dipendente della Diocesi di Aversa**;**
per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

DETERMINA

1. **Di prendere atto** ed approvare il verbale di gara **n. 2 del 05.08.2025**, con il quale il RUP ha disposto l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato **"SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA E CAMPANILE DELLA PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO IN FRIGNANO (CE) – CUP F86J22000150006",** all'operatore economico **CO.GE.DEM. srl** – Corso Umberto I, n.6 – 81030 Cesa (CE), **P.Iva 03873580611** che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di **€ 618.665,67** (seicentodiciottomilaseicentosessantacinque/67) di cui: **€ 348.420,07** importo lavori ribassato del 5,85%, **€ 16.306,31** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e **€ 253.939,29** per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
2. **Di dare atto** che sono state concluse, per il predetto operatore economico, le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara con esito **POSITIVO**;

3. **Di aggiudicare**, in via definitiva il contratto relativo all'esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato **"SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA E CAMPANILE DELLA PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO IN FRIGNANO (CE) – CUP F86J22000150006",** all'operatore economico **CO.GE.DEM. srl** – Corso Umberto I, n.6 – 81030 Cesa (CE), **P.Iva 03873580611** che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di **€ 618.665,67** (seicentodiciottomilaseicentosessantacinque/67) di cui: **€ 348.420,07** importo lavori ribassato del 5,85%, **€ 16.306,31** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e **€ 253.939,29** per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
4. **Di dare atto** che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace a seguito delle verifiche del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti e che qualora dalle stesse risultino delle dichiarazioni mendaci il presente atto decade e diventa privo di efficacia;
5. **Di dare atto** che con separato e successivo atto si procederà alla dichiarazione della intervenuta efficacia della presente aggiudicazione definitiva, previo espletamento delle procedure di verifica dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;
6. **Di dare atto** che il contratto verrà stipulato secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
7. **Di dare atto** che l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;
8. **Di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
9. **Di dare atto** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
10. **Di dare atto** che alla nascente spesa di **€ 618.665,67** (seicentodiciottomilaseicentosessantacinque/67), oltre IVA al 10% sull'importo dei lavori, si farà fronte con i fondi assegnati alla Diocesi di Aversa con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura **n. 455 del 07/06/2022**;
11. **Di liquidare** la somma di **euro 410,00** quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023;
12. **Di dare atto** che il codice CUP è il seguente: **F86J22000150006;**
13. **Di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente **B78AF12CCA;**
14. **Di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente.

Aversa, lì 29.08.2025

Il RUP
Ing. Sequino Rosario

Firmato digitalmente da
Rosario Sequino
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
C = IT
Data e ora della firma: 29/08/2025 08:33:26

UFFICIO CONTABILITA'
Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla determinazione su riportata e si attesta che la spesa trova copertura nel finanziamento di cui Decreto Generale del MIC n.455 del 07.06.2022
Aversa, 29.08.2025
Il Responsabile del Servizio Finanziario
L'Economo Don Gaetano Rosiello

PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa diocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr.62/2009): **www.diocesiaversa.it.**